

## 発注予定情報一覧表

### 鶴岡工業高等専門学校

区 分	業 務 名	履 行 期 間	業 務 概 要	業 務 区 分	公 告 ( 公 示 ) 開 始 時 期	入 札 予 定 ( 契 約 予 定 ) 時 期	そ の 他
簡易公募型プロポーザル方式 (拡大)	鶴岡工業高専学生寄宿舍第7寮改修(I期)設計業務	約4か月	学生寄宿舍第7寮改修(I期)に係る実施設計 RC4 1,596㎡	建築関係設計・施工管理業務(設備含)	第4四半期	第4四半期	

(ここに掲載する内容は、令和4年1月11日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。)